

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ΣΗΜΑΝΣΗ										
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.1	1	ΟΙΚ 6541	τεμ	65	53,70	3.490,50		
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.4	2	ΟΙΚ 6541	τεμ	16	53,70	859,20		
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ08.2.2	3	ΟΙΚ 6541	m2	50	133,00	6.650,00		
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ10.1	4	ΝΟΔΟ 2653	τεμ	80	31,10	2.488,00		
5	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ01.1.6	5	ΝΟΔΟ 2653	m	40	45,00	1.800,00		
6	Στερέωση -βίδωμα πινακίδας επι υφιστάμενου στύλου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ20.10	6	ΝΟΔΟ 2653	τεμ	24	5,00	120,00		
7	Στερέωση υφιστάμενου στύλου πινακίδας	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ30	7	ΝΟΔΟ 2653	τεμ	145	15,00	2.175,00		
Σύνολο 1. ΣΗΜΑΝΣΗ								17.582,70	17.582,70	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	17.582,70 3.164,89
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	20.747,59 3.112,14
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		23.859,73 333,82
								Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	24.193,55 5.806,45
								Γενικό Σύνολο		30.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Πολυχρονόπουλος Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Σιδηροπούλου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Βεκιάρης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ