

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	1	m2	25.000,00	3,80	95.000,00	
Σύνολο : 1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								95.000,00	95.000,00
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΑ									95.000,00
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	17.100,00
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	16.815,00
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									117,26
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	30.967,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									160.000,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 07/05/2018
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 07/05/2018
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 07/05/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Α'

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'