

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>									
1	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης σπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μεγαλύτερο των 10,0 m, με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση σπλισμού)	ΝΑΟΔΟ Β95.3	ΟΔΟ 2412	1	m2	166,00	207,00	34.362,00	
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	2	m3	20,00	133,00	2.660,00	
3	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	3	m2	240,00	2,60	624,00	
4	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	4	kg	375,00	1,15	431,25	
<b>Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b> Νέο γκρούπ								<b>38.077,25</b>	<b>38.077,25</b>
<b>2. ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	ΝΟΔΟ 2653	5	m	50,00	12,05	602,50	
2	Ελαιοχρωματισμοί καινούργιων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	6	m2	280,00	6,70	1.876,00	
<b>Σύνολο : 2. ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								<b>2.478,50</b>	<b>2.478,50</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>40.555,75</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<b>40.555,75</b>
								18,00%	7.300,04
									<b>47.855,79</b>
								15,00%	7.178,37
									<b>55.034,16</b>
									1.417,45
									<b>56.451,61</b>
								24,00%	13.548,39
									<b>70.000,00</b>

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018  
Οι μελετητές

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε.  
Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΪΟΣ 2018  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Με την αριθμ.πρωτ:  
93077/1092/23-5-2018(ΑΔΑ : Ψ1ΒΠ7ΛΨ-Δ5Σ).  
απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου

ΣΤΡΕΖΟΥ ΖΩΗ  
Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Πολ.Μηχ/κός