
Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1.1. Μεταλλικά στοιχεία και 

κατασκευές, Σωληνώσεις - 

Δίκτυα, Συσκευές δικτύων 

σωληνώσεων, εργασίες 

υδρογεωτρήσεων, εργασίες 

επισκευών, συντηρήσεων, 

λοιπών κατασκευών δικτύων 

(οδικών, κλπ) 

1 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός 

σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 

1/2’’ .  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  15.12 74 ΥΔΡ 7113 100,00% m 280 7,5  2.100,00   

2 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  15.14 75 ΥΔΡ 7115 100,00% m3 64 45  2.880,00   

3 Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου 

των 1400 mm και εγκατάσταση 

στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση 

και εγκατάσταση 

υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

15.16.2 

76 ΥΔΡ 7118.2 100,00% Τεμ. 1 400  400,00   

4 Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 

146 mm και εγκατάσταση στη 

θέση λειτουργίας. 

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 

γεωτρυπάνου των 146 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

15.17.1 

77 ΥΔΡ 7119.1 100,00% Τεμ. 4 50  200,00   

5 Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 

146 mm και εγκατάσταση στη 

θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και 

εγκατάσταση γεωτρυπάνου των 

146 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

15.17.2 

78 ΥΔΡ 7119.2 100,00% Τεμ. 4 50  200,00   

6 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως 

νερού με εμφύσηση αέρα και 

εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και 

JET). Αποσυναρμολόγηση και 

φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως 

αέρα 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

15.19.1 

79 ΥΔΡ 7121.1 100,00% Τεμ. 4 50  200,00   

7 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως σε 

μαλακά πετρώματα διαμέτρου Φ 

17 1/2'' (D450 mm) 

ΝΕΤ ΥΔΡ  

Ν15.20.11 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-09-01-00 

80 ΥΔΡ 7122 100,00% m 400 52,5  21.000,00   

8 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως σε 

σκληρά πετρώματα διαμέτρου Φ 

17 1/2'' (D450 mm) 

ΝΕΤ ΥΔΡ  

Ν15.21.11 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-09-01-00 

81 ΥΔΡ 7123 100,00% m 80 90  7.200,00   

9 Περιφραγματικός χαλύβδινος 

σωλήνας Φ 18'' (D 450 mm), 

πάχους 6 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  15.24 82 ΥΔΡ 7126 100,00% m 240 60  14.400,00   

 48.580,00    48.580,00   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο:          ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 Θέση: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ - ΛΙΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης 
Ημερομηνία :17/01/2023

ΣΤΟ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ - ΛΙΘΙΑΣ

Μονάδα Ποσό τητα 
Τιμή


( € )

Δαπάνη 
Άρθρο Αναθεώρησης Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Αθροισμα Εργασιών : 



Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από Μεταφορά :  48.580,00    48.580,00   

10 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 

Φ 10'' (D 250 mm) πάχους 6 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  15.25 83 ΥΔΡ 7127 100,00% m 192 50  9.600,00   

11 Γαλβανισμένος χαλύβδινος 

φιλτροσωλήνας Φ10'' πάχους 6 

mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  15.26 84 ΥΔΡ 7128 100,00% m 288 55  15.840,00   

12 Δοκιμαστικές αντλήσεις από 

υδρογεώτρηση με αντλητικό 

συγκρότημα τύπου 'πομόνα'  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  15.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-09-06-00 

85 ΥΔΡ 7103 100,00% h 144 30  4.320,00   

13 Δοκιμαστική άντληση νερού από 

γεώτρηση με συσκευή 

εμφυσήσεως αέρα  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  15.4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-09-06-00 

86 ΥΔΡ 7104 100,00% h 48 15  720,00   

14 Μετακίνηση αντλητικού 

συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' 

έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη 

θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και 

εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20'' 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

15.18.2 

87 ΥΔΡ 7120.2 100,00% Τεμ. 4 80  320,00   

15 Διαγραφές γεωτρήσεων (borehole 

logging) με χρήση ηλεκτρικής 

ή/και φυσικής ακτινοβολίας Γ  

ΝΕΤ ΥΔΡ  

Ν15.28.1 

88 100,00% m 480 19,86  9.532,80   

16 Προμήθεια και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένου μεταλλικού 

οικίσκου,συνολικής κάλυψης  9 

m2 και με ύψος έως 2.50 m.,  

εξωτερικών διαστάσεων 3,00 m x 

3,00 m.

ΝΑΟΙΚ Σ4642 89 ΟΙΚ 4642 100,00% Τεμ. 4  4.300,00    17.200,00   

17 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής 

(πίλλαρ)

ΑΤΗΕ Σ350 90 ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ. 4 373,42  1.493,68   

18 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ ΑΤΗΕ 9347 91 ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ. 4 256,97  1.027,88   

 60.054,36    60.054,36   

 108.634,36   

18,00%  19.554,18   

 128.188,54   

15,00%  19.228,28   

 147.416,83   

  5.808,98   

 153.225,81   

24,00%  36.774,19   

 190.000,00   

Οι μελετητές 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής                                        

ΚΟΤΣΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΣΚΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 17/01/2023

Εργασίες Προυπολογισμού 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Σύνολο : 

Απρόβλεπτα (%) 

Ποσό για αναθεωρήσεις 

Σύνολο : 

Φ.Π.Α. (%) 

Γενικό Σύνολο : 

Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή


( € )

Αθροισμα Εργασιών : 

Δαπάνη 
Άρθρο Αναθεώρησης Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Σύνολο : 
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